
A5A
FUNDAÇAO CASA
CENTRO DE ATENDIMENTO 

SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

PROCESSO SDE N° 1797/2020
ORDEM DE SERVIÇO N° 048/2020 - SCO - LOTE N® 06

REF.; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n® 006/2020 de 03/04/2020 - Processo SDE3910/2019 
VIGÊNCIA DA ATA DE 04/04/2020 a 03/04/2021.
NOME DA DETENTORA: ANDROMEDA ENGENHARIA LTDA - EPP.
CNPJ n® 05.578.285/0001-66

LOCAL DA INTERVENÇÃO
Polo: DRL
Endereço: Avenida dos Mariscos, s/n® - Balneário Cavalo Marinho, MONGAGUÁ - SP - CEP 11730-000

Rua Cinco 21 - Bairro Ribeirópolis - Praia Grande/SP - CEP 11714-110

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços para reparos e manutenção no sistema de água quente, para 
banho dos adolescentes, dos CASA's Mongaguá e Praia Grande I, conforme Memorial Descritivo, 
Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro, anexos.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (cento e vinte) dias.

INÍCIO: 21/12/2020
TÉRMINO: 19/04/2021

VALOR DA OS n® 048/2020: R$ 303.861,58 (trezentos e três mil, oitocentos e sessenta e um reais e 
cinquenta e oito centavos).

AUTORIZAÇÃO:

Assinatura:

^ EI^ALDO CESAR SIMEI
íretor de Divisão - DPIL

ALOCACAO ORÇAMENTÁRIA: as despesas do presente instrumento serão cobertas com os recursos 
abaixo discriminados:

Recursos: Fonte do Tesouro Fonte de Recursos: 001.001.001
Funcional Programática: 14.243.1729.2570.0000 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.81

E, por estarem justas e acordes, as partes assinam, em 02 (duas) vias, a presente ORDEM DE SERVIÇO.
São Paulo, em l?de dezembro de 2020.

FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADÇLESCENTE
FUNDAÇÃO CASA-SP

DA COSTA
ícretáricMÍa Justiça e Cidadania 

Resppriclendo pelo Expediente da Fundação CASA

SOUZA

ACEITAMOS AS CÇNDIÇpES ACIMA DISCRIMINADAS.

ANDRÒMEDA ENGENHARIA LTDA - EPP 
Constantino Gonçalves 

Sócio - Diretor
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A5 A
FUNDAÇÃO CASA
CENTRO DE ATENDIMENTO 

SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

A. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
Prelíminarmente será necessário a Instalação de container para guarda de

material para fechamento / isolamento da área de intervenção com tapumes.

2. Manutenção no sistema de água quente
Manutenção do sistema de agua quente dos chuveiros, que atende aos banhos 

dos internos, com a substituição de válvulas solenoides e das tubulações, registros e 
demais acessórios que apresentam vazamentos ou mal funcionamento;

Manutenção das bacias sanitárias, inclusive a substituição de peças quebradas e 
válvulas de descarga;

Instalação de caixa sifonada e execução de impermeabilização nos boxes dos 
chuveiros;

Instalação de piso tipo gall nos boxes das bacias e boxes de chuveiros;
Efetuar pintura das alvenarias com tinta epóxi nos boxes das bacias e boxes de 

chuveiros.
Instalação de quadro de comando das válvulas solenoides.

B. FISCALIZAÇÃO
A FISCALIZAÇÃO poderá impugnar mandar demolir e refazer, tudo que não 

obedecer rigorosamente às condições do Memorial Descritivo.
A CONTRATADA não devera suprimir ou modificar nenhuma informação do 

Memorial Descritivo sem autorização da FISCALIZAÇÃO.
Qualquer intervenção não prevista e que se fizer necessário, somente deverá ser 

realizado após autorização da FISCALIZAÇÃO.

C. PRAZO
o prazo final para execução da reforma será de 120 {cento e vinte) dias corridos.
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Preços Lote 6

PLANILHA ORÇAMENTARIA PARA SERVIÇOS - ATA de Registros e Freços 2020

Detentor <to Lote ANDROMEDA ENGENHARIA LTDA EPP Concorrência 001/19
POLO: DRL Processo SOE 3910/19
C.A.5.A. Mongaguá e Praia Grande 1 Lota 6

Endereço
Avenida dos Mariscos, s/n’ - Balneário Cavalo Marinha - MONGAGUÂ/SP - CEP 11730-000 e

Prazo 120 diasRua Cinco, n’ 21 - Sairro Ribeirópolis - Praia Grande/SP CEP 11714-110.

Serviço Contratação de serviços para reparas e manutenção no sistema de água quente, para banho dos adolescentes, dos CASA's Mongaguá 
e Praia Grande 1 Valor total 303.861,58

Comparativo

Código Bot CPOS Descrição do Serviço Un Quantidade
Valor por 

Unidade de
de valor 

unitário (CPOS Valor total do 
Serviço

Serviço X Registrado-
ATA)

1 CASA ilongagué - - - . | ■ : _ ' - i;

02.02.140 Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários. 2 lavatórios. 2 mkitórios 
e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m’ unxmès 4.00 873.62 ok 3.494,48

02.05.202 Andaime torre metálico (1.5 x 1,5 m) com piso metálico mxmés 90,00 22,52 ok 2.026.80

02.05.060 Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m m 1.260,00 11.3 ok 14.238,00

03.01.040 Demolição manual de concreto armado rif^ 1,75 370,5 ok 648.38

03.02.020 Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento m’ 2.20 111,15 ok 244,53

03.03.020 Apicoamento manual da piso, parede ou teto in’ 39.93 2.78 ok 111,01

03.04.020 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m® 39,93 11,11 ok 443,62

03.10.140 Remoção de pintura em massa com lixamento in’ 89.00 4.99 ok 444,11

04.11.020 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios un 28.00 40,51 ok 1.134,28

04.11.080 Retirada de registro ou válvula embutidos un 42,00 51.8 ok 2.175,60

04.12.020 Retirada de conjunto molor-bomba un 2,00 86,05 ok 172,10

04.30.060 Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexOes, caixas e ralos m 219,18 7.41 ok 1.624,12

05.04.060
transporte manual horizontal e/ou verticafde entulho alé o local de despejo - 
ensacado m’ 8,00 116,26 ok 930,24

05.07.050
Remoção de entulho de Obra com caçamba metálica - material volumoso e 
misturado por alvenaria, tenra, madeira, papel, plástico e metal

8,00 107,09 ok 856,72

09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura m* 2.80 161,27 ok 451,56
11.03.140 Concreto preparada no local, Ick - 30 MPa m^ 1.68 431,19 ok 724.40

11 16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m’ 1.66 107.92 ok 161,31

14.11.221 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - dasse 6 m’ 1,60 74.13 ok 118.61

14.20.010 Vergas, contraveigas e pilaretes de concreto amnado 0,14 1437,69 ok 201,28

17.01.020 Argamassa da regularização e/ou proteção m’ 2.52 625,25 ok 1.575.63

17.02.020 Chapisco m’ 116.54 5,99 ok 698,07

17.02.120 Emboço comum m’ 116,54 18,62 ok 2.169,97

17.02.220 Reboco
Revestimento em placa cerâmica não esmaltada extaidada, de alta resistência

116,54 11,68 ok 1.361,19

18.13.010 : química e mecânica, espessura de 9 mm. assentado com argamassa colante 
i industrializada

m’ 39.93 112,37 ok 4.486,93

Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiãcída. espessura de 14 mm, com
18.07.220 argamassa industrializada blcomponente. à base de resina iurânica. juntas acima 

de 3 alé 6 mm
39,93 24,93 ok 995.45

24.02.280 Pona porião de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida m’ 6.50 698,61 ok 4.540.97

32 16.060 Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca e 
reforço em tela poliáster

m’ 42,03 78,23 ok 3.288,01

33.10.010 Tinta látex aniímoio em massa. Inclusive preparo m® 69.00 22,94 ok 2.041.66

33.10 060 Epóxi em massa, inclusive preparo m* 205.80 35,02 ok 17.497,12

37.04.260
Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN /18 Bolt-on -
150 A • sôiD conTponi6»nte»$ un 1.00 637,49 ok 637.49

37 13.630 Disjuntor tõimomagnôtico, bipolar 220/380 V, corrento de 10 A até 50 A un 2.00 109,77 ok 219,54

36.04.040
3B;P7.200

'Eletroduto galvanizado, médio de 3/4' - com acessórios 
|veraaíhão com rosca, porca e anueta de diâmetro 3/8' (tirante)

m
m

84,40
43,20

34,67. ok
12,5' ok

2.943,03
'Mpjoo

36.07.340 jperfliado liso 36 x 38 mm - com acessórios m 13.20 36,7 ok 484,44

36.15.010 ’Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4' m 4,80 23,55 ok 113.04

36.19.220 lEIetrodulo de PVC coriugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm m 30,50 17,29 ok 527.35

39.26.010
Cabo de cobre (lexivel de 1,5 mm®, isolamento 0,6/1 KV - Isolaçâo HEPR 90°C - 
baixa emissão de fumaça e gases

fí\ 540.00 3,52 qK 1.900.30

36.26.020 Cabo de cobre flexível de 2.5 min’, isolamento 0.6/1 kV - feolação HEPR 90°C - 
baixa emissão de fumaça e gases

fn 980,00 4,52 ok 4.429,60

39.24.151 Cabo do cobro flexível de 3 x 1,5 mm’, isolamento 500 V - isolaçâo PP 70°C m 19,60 8,55 ok 167,58

40.06.040 Conduleie metálícQ de 3/4' Cj 22,00 37,89 ok 833,58

40.10.510 Contaior auxiliar - 2na+2nf un 14,00 120,35 ok 1.684.90

40.12.200 Chave comutadora/selelora com 1 pólo e 2 posições para 25 A un 14,00 130,93 ok 1 833.02

40.20.050 Slnalizador com lâmpada un 14,00 114,76 ok 1.606.64

43.02.010 Chuveiro frio em PVC, diãmelro de 19 cm un 14.00 30,78 ok 430,92

43.10.130 iConjunto molor-bomba (centrifuga) 3/4 cv. monoestágio, Hman- 10 a 16 mea, Q» un 2.00 1956,24 ok 3.912.48
12.7 a 8 rtf/h

44.01.050 •Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros un 7.00 232,37 oK 1.626.59
44.20.160 1 Botão para válvula de descarga un 14,00 47,02 ok 658,28
44.20.280 Tampa de plástico para bacia sanitária un 14,00 33,08 ok 463,12

46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN- 25 mm, {3/4'>, Inotuslve conexões m 14,00 27,74 ok 386,36

46.01.050 Tubo de PVC rígido soldável marrom, ON- 50 mm. (1 1/2'), indusiva conexões m 8,00 44,04 ok 352,32
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Preços Lote 6

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS • ATA da Registros e Preços 2020

Doiemor do Lote ANDROr4EDA ENGENHARIA LTDA EPP Concorrência 001/19
POLO: DRL Processo SDE 3910/19
C.AS.A Mongaguá e Praia Grande 1 Lote 6

Endereço
Avenida dos Mariscos s/n« - Balneário Cavalo Marinho - MONGAGUÂ/SP - CEP 11730-000 e

120 diasRua Cinco, n® 21 - Bairro Ribeirópolis - Praia Grande/SP CEP 11714-110.

Serviço Contratação de serviços para reparos e manutenção no sistema de água quente, para banho dos adolescentes, dos CASA's Mongaguá 
s Praia Grande 1 Valor total 303.861,58

Comparativo

Valor total do 
Serviço

Código Boi CPOS Descrição do Serviço Un Quantidade Unidade de unitário (CPOS
Serviço X Registrado ■

ATA)

46.O2.OS0 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha. Unha esgoto série 
nonmal, DN. 50 mm, inclusive conexões m 19,60 39,05 OK 765,38

46.02.070 Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
nornial, DN» 100 mm, inclusive conexões m 7.00 68,4 Ok 478,60

46.10.020 Tubo de cobra classe A, ON» 22mm (3/4'), Inclusive conexões m 173.70 63.21 Ok 14.453.58
46.10.050 Tubo de cobre classe A. DN- 42inm (i 1/2"), inclusive conexões m 16,88 170.12 ok 3.211,87

32.11.210 Isolamento témnico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação 
de 3/4' (22 mm) m 173,70 11,57 ok 2.009,71

32.11.240 Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubutação 
de 1 minj m 16,88 14,47 ok 273,19

47.01.020 .Registro da gaveta em latão fundido sem acabamento, DN- 3/4' un 28.00 66,78 ok 1 869.84
47.01.030 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN- 1 un 4,00 63.6 ok 334.40

47.01.050 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN- 1 1/2' un 4,00 125,69 Ok 502,76

47.05.340
Válvula globo em bronze, classe 15Ò libras para vapor saturado e 300 libras para 
.água, óleo e gás, DN- 3/4' un 14,00 146,02 ok 2 044,28

47.04.050 Válvula de descarga antrirandalísmo, DN- f 1/2' un 14.00 419,42 ok 5 871.88
47.05.040 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= t 1/2 un 4,00 172,99 ok 691.96

47.11,021 Pressostato diferencial ajustável mecânico, montagem Inferior com diâmetro de
1/2" e/ou 1/4", faixa de operação atá 16 bar un 2.00 544,54 Ok 1 089.08

47.12.290 Válvula globo auto-operada hidraulicamente, comandada por solanóide, em (erro 
dúctil, classe PN-10, DN- 50mm un 14,00 996.4 ok 13 949.60

49 04 010 Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm. com grelha un 14,00 66,01 ok 924.14

55.01.070 Limpeza complementar s especial de piso com produtos químicos m' 89,00 4,26 ok 379,14

55.01.020 Limpeza final da obra m* 482.01 12,96 ok 6 246,85

55.01.030 Limpeza complementar com hidrojateamento m» 294,80 7,481 ok 2.205,10

Sub Total 1 151.930,79

2 CASA PRAIA GRANDE 1

02.02.140 Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios 
,e 4 pontos para chuveiro • área mínima de 13,80 m*

unxmês 4,00 873.62 ok 3 494,48

02.05.202 Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico mxmés 90,00 22,52, ok 2 026,80
02.05.060 Montagem e desmontagem de andaima toire metálica com altura até 10 m m 1.260,00 11.3 oK 14 238,00
03.01.040 Demolição manual de concreto armado m* 1.75 37Õ.5 ok 648,38
03.02.020 Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento rrp 2,20 111,15 ok 244,53
03.03.020 Apicoamento manual de piso, parede ou teto 39,93 2,78j ok 111,01
03 04.020 iDomolição manual do revestimento cerâmico, incluindo a base m2 39,93 11,11! ok 443,62
03.10.140 : Remoção de pintura em massa com lixamsnto m® 89,00 4,99 ok 444,11

04.11.020 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios un 28,00 40,51 ok 1 134,28

04.11,080 Retirada de registro ou válvula embutidos un 42.00 51.8 ok 2.175,60

04.12.020 Retirada de conjunto molor-bomba un 2,00 86,05 ok 172,10

04.30.060 Remoção de tubulação hidráulica em geral, Indulndo conexões, caixas e ratos m 219,18 7,41 ok 1.624,12

0S.04 060 Transporte manual horizontal 6/ou vertical de entulho até o local de despejo - 8.00 116.28. ok 930.24

05.07.050 Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 
: misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal

m» 8,00 107.09 ok 856.72

09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura m2 2.60 161,27 Ok 451,56

11.03.140 Concreto preparado no local, fck - 30 MPa 1,68 431,19. ok 724,40
11.16.060 jLançamento e adensamento de concreta ou massa em estrutura 1,68 107,92 ok 181,31
14.11.221 ! Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B m2 1,60 74,13 Ok 118,61

14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado 0,14 1437,69 ok 201,28

17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção m2 2,52 625,25 ok 1.575.63

17.02.020 I Chapisco m2 116,54 5,99 i ok 698,07

17.02.120 Emboço comum m® 116,54 18,62 ok 2.169,97

17.02.220 Reboco
Revestimento em pi.aca cerâmica não esmaltada extrudada, de alta resistência

116,54 11,68 ok 1.361,19

ia.13.010 química e mecânica, espessura de 9 mm. assentado com argamassa colante 
industrializada

-Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiáclda, espessura de 14 ram, com

39,93 112.37 ok 4 486.93

18.07.220 i argamassa Industrializada blcomponente, à base de resina furãnica, juntas acima 
ide 3 até 6 mm

39,93 24.93 ok 995.45

24.02.280 Portaportão de correr em tela ondulada de açqjalvanlzado, sob medida m2 6,50 698,61 ok 4 540.97

32.16.080
Impermeabilização em membrana à base de poilmeros acrílicos, na cor branca e

42,03 78,23 3.288,01reforço em tela poliéster
33.10.010 Tint.1 látex antimoto em massa, inclusive preparo líp 89,00 22,94 ok 2 041,66

33.10,060 ■Epóxi em massa. Inclusive preparo m2 205,80 85,02 i ok 17.497,12

37.04.260 Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN /16 Bolt-on - 
150 A - sem componentes

un 1.00 637,49 ok 637,49

37.13.630 ^Disluntor leimomagnélico, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A alé 50 A un 2.00 109,77 ok 219.54
38.04.040 .Eletroduto galvanizado, módio de 3/4* - com acessórios m 84.40 34,87 ok 2 943,03
36.07.200 yergajhâojcom rosca,porca 8_arruola do diâmotmJ/Biútir.mta) m 43.20 12,5 ok 540,00
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Preços Lote 6

PLANILHA ORÇAMENTARIA PARA SERVIÇOS - ATA de Registros e Preços 2020

Detentor do Lote ANDROMEDA ENGENHARIA LTDA EPP Concorrência 001/19
POLO: DRL Processo SDE 3910.' 19

C.AS.A Mongaguá e Praia Grande 1 Lote 6

Endereço
Avenida dos Mariscos, 5/n° - Balneário Cavalo Marinho - MONGAQUA/SP • CEP 11730-000 e

Prazo 120 diasRua Cinco, n® 21 - Bairro Ribeirópolis - Praia Grande/SP CEP 11714 i io

Serviço Contratação de serviços para reparos s manutenção no sistema de água quente, para banho dos adolescentes, dos CASA’s Mongaguá 
e Praia Grande 1 Valor total 303.861,58

Comparativo

Código Boi CPOS Descrição do Serviço Un Quantidade
Valor por 

Unidade de
de valor 

unitário (CPOS
Valor total do 

Serviço
Serviço X Registrado ■

ATA)

38.07.340 Perfilado liso 38 x 38 mm - com acessórios m 13,20 36,7 Ok 484,44
3a.i5.010 .Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4' m 4,80 23,55 ok 113.04
38.19.220 Eletroduto de PVC coriugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm m 30,SO 17,29 ok 527,35

38.26.010 Cabo de cobre flexível de 1,5 mm», isolamento 0,6/1 kV • isolaçâo HEPR -
baixa emissão de funnaça ejgases m 540,00 3,52 ok 1.900,80

39.26.020 Cabo de cobre iísxlvel de 2.5 mm», isolamento 0.6/1 kV - Isolaçâo HEPR 90“C ■ 
baixa emissão de fumaça e gases m 980.00 4,52 ok 4.429,60

39.24.1 Si Cabo de cobre ftexlvel de 3 x 1,5 mm», isolamento 500 V ■ isolaçâo PP TO'C m 19.60 8.55 ok 167,58
40.06.040 Condulete metálico de 3/4' cj 22.00 37,89 ok 833,58
40.10.510 Contatar auxiliar - 3na+2nf un 14,00 120,35 ok 1.684.90
40.12.200 Chave comutadora/selatora com 1 pólo e 2 posições para 25 A un 14,00 130,93 ok 1.833,02
40.20 050 Slnalizador com lâmpada un 14,00 114,76 ok 1.606,64
43.02.010 Chuveiro frio em PVC, diâmetro de 10 cm un 14,00 30,78 ok 430,92

43.10.130 Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3/4 cv. monoestágio, Hman< 10 a 16 mea, Q- 
i2,7aBm’/h un 2.00 1956,24 ok 3.912,48

44.01.050 Bacb silonada de (ouça sem lampa - 6 litros un 7,00 232,37 Ok 1.626,59
44.20.160 Botão para válvula de descarga un 14,00 47.02 ok 658,28
44.20.280 Tampa de plástico para bacia sanitária un 14,00 33,08 ok 463,12
46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões m 14.00 27,74 ok 388,36

46.01.050 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN,r 50 mm. (1 1/2'), inclusive conexões m 8.00 44,04 ok 352.32

46.02.050 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha. Unha esgoto sária 
notmal, DNc 50 mm, inclusive conexões m 19,60 39,05 ok 765.38

46.02.070 Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto séria 
normal. DN= 100 mm, inclusive conexões m 7.00 68,4 ok 47B.80

46.10.020 Tubo de cobre classe A, DN° 22mn' (3/4'), inclusive conexões m 173,70 83,21 ok 14 453,58
46.10.050 Tubo dô cobrô ciâsse A, DN« 42ínm (1 1/2*), inclusive cDnõxõôs m 18.88 170.12 ok 3 211,87

32.11.210

32.11.240

Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de S mm, pera tubulação 
de 3/4' (22 mm)
Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação 
de 1 1/2 (42 mm)

m

m

173,70

18,38

11,57

14.47

oK

ok

2.009.71

273.19

47.01.020 Regisiro dc gaveta em latão fundido sem acabamento. DNs 3/4' un 28.00 66,78 ok 1.869,84
47.01.030
47.01.050

47.05.340

Registro de gaveta em latão fundido sem acabarnento, ON= 1'
Registro de^aveta em latão fundido sem acabamento, 1 1/2
Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para 
água, ólao e gás, 0N= 3/4'

un
un

un

4,00
4,00

14,00

83,6
125,69

146,02

ok
ok

ok

334,40
502,76

2.044,28

47.04.050 Válvula da descarga antlvandallsmo, ON» i 1/2 un 14,00 419,42 ok 5.871,88
47.05.040 Válvula de raianção horizontal em bronze, 0N= 1 1/2' un 4.00 172,99 ok 691,96

47.11.021
Pressostato d ferenclal ajustável mecânico, montagem inferior com diâmetro de
1/2" e/ou 1 ■4", laixa de operação até 16 bar

un 2,00 544,54 ok 1.089.08

47.12.290 Válvula globo auto-operada hidraulicamente, comandada por soienóide. em ferro 
dúctil, classe PM-10, DN> SOmm

un 14,00 996,4 ok 13.949.60

49.04,010 Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha un 14,00 66,01 ok 924,14
55.01.070 Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos m® 89,00 4,26 ok 379,14
55.01.020 . Limpeza final da obra m» 482,01 12,96 ok 6.246,85
55.01.030 Limpeza complementar com hidroiateamenlo m» 294.80 7,48 ok 2 205,10
SubTotal 2 151.930,79



ASA
FUNDAÇAO CASA
CENTRO DE ATENDtMENTO 

:iOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Detentor do
Lote

ANDROMEDA ENGENHARIA LTDA EPP Concorrência 001/19

POLO; DRL Processo SDE 3910/19

CASA Mongaguá e Praia Grande 1 Lote 6

Endereço
Avenida dos Mariscos, s/n° - Balneário Cavalo Marinho - MONGAGUÁ/SP - CEP 11730-000 e
Rua Cinco, n® 21 - Bairro Ribeirópolis - Praia Grande/SP CEP 11714-110. Prazo 120 dias

Obra Contratação de serviços para reparos e manutenção no sistema de água quente, para banho dos adolescentes, 
dos CASA's Mongaguá e Praia Grande í

Etapa Serviços % Valor R$ Prazo: 120 dias
30 60 90 120

1 CASA Mongaguá 50,00% 151.930,79 15.193,08 30.386,16 60.772,31' 45.579,24"

2 CASA PRAIA GRANDE I 50,00% 151.930,79
30.579,16 45.579,24 45.386,24 ' 30.386,16

TOTAL
100.00®/o R$ período 45.772,24 75.965,40 106.158,55 75.965,40

303.861,58 R$ acumulado 45.772,24 121.737,64 227.896,19 303.861,58


