AS5A

FUNDACAO CASA

CENTRO DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

PROCESSO SDE N° 1797/2020
ORDEM DE SERVICO N° 048/2020 - SCO - LOTE N® 06

REF.; ATA DE REGISTRO DE PRECOS n® 006/2020 de 03/04/2020 - Processo SDE3910/2019
VIGENCIA DA ATA DE 04/04/2020 a 03/04/2021.

NOME DA DETENTORA: ANDROMEDA ENGENHARIA LTDA - EPP.
CNPJ n® 05.578.285/0001-66

LOCAL DA INTERVENGCAO

Polo: DRL

Endereco: Avenida dos Mariscos, sin® - Balneario Cavalo Marinho, MONGAGUA - SP - CEP 11730-000
Rua Cinco 21 - Bairro Ribeir6polis — Praia Grande/SP - CEP 11714-110

DESCRICAO: Contratacdo de servicos para reparos e manutencdo no sistema de agua quente, para

banho dos adolescentes, dos CASA's Mongagua e Praia Grande |, conforme Memorial Descritivo,
Planilha Orgcamentéria e Cronograma Fisico Financeiro, anexos.

PRAZO DE EXECUGCAO: 120 (cento e vinte) dias.

INiCIO: 21/12/2020
TERMINO: 19/04/2021

VALOR DA OS n® 048/2020: R$ 303.861,58 (trezentos e trés mil, oitocentos e sessenta e um reais e
cinquenta e oito centavos).

AUTORIZACAO:

Assinatura:

~ EINALDO CESAR SIMEI
iretor de Divisdo — DPIL

ALOCACAO ORCAMENTARIA: as despesas do presente instrumento serdo cobertas com os recursos
abaixo discriminados:

Recursos: Fonte do Tesouro Fonte de Recursos: 001.001.001
Funcional Programética: 14.243.1729.2570.0000 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.81

E, por estarem justas e acordes, as partes assinam, em 02 (duas) vias, a presente ORDEM DE SERVICO.

Sao Paulo, em I?de dezembro de 2020.

FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADCLESCENTE
FUNDACAO CASA-SP

DA COSTA SOUZA

icretaricMia Justica e Cidadania
Resppriclendo pelo Expediente da Fundacdo CASA

ACEITAMOS AS CCNDICpES ACIMA DISCRIMINADAS.

ANDROMEDA ENGENHARIA LTDA - EPP

Constantino Gongalves
Saocio - Diretor
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FUNDACAO CASA

CENTRO DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

MEMORIAL DESCRITIVO

CASA Mongagua
CASA Praia Grande i

Contratacdo de servicos para reparos e manutencdo no
sistema de dgua quente, para banho dos adolescentes, dos
CASA's Mongagua e Praia Grande |

Endereco: Avenida dos Mariscos, sIn° - Balneario Cavalo Marinho -
Mongagué/SP - CEP: 11730-000

Rua Corypheu de Azevedo Marques, s/n° - Balneario Esmeralda - Praia
Grande/SP - CEP: 11713-590
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AS A

FUNDACAO CASA

CENTRO DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

A. DESCRICAO DOS SERVICOS

1. SERVICOS PRELIMINARES

Preliminarmente serd necessario a Instalacdo de container para guarda de

material para fechamento / isolamento da area de intervencdo com tapumes.

Manutencdo no sistema de agua quente

Manutencdo do sistema de agua quente dos chuveiros, que atende aos banhos
dos internos, com a substituicdo de valvulas solenoides e das tubulacgfes, registros e
demais acessoérios que apresentam vazamentos ou mal funcionamento;

Manutencdo das bacias sanitéarias, inclusive a substituicdo de pecas quebradas e
valvulas de descarga;

Instalacdo de caixa sifonada e execucdo de impermeabilizacdo nos boxes dos
chuveiros;

Instalacdo de piso tipo gall nos boxes das bacias e boxes de chuveiros;

Efetuar pintura das alvenarias com tinta epoxi nos boxes das bacias e boxes de
chuveiros.

Instalacdo de quadro de comando das valvulas solenoides.

B. FISCALIZACAO

A FISCALIZACAO podera impugnar mandar demolir e refazer, tudo que n&o

obedecer rigorosamente as condi¢cbes do Memorial Descritivo.
A CONTRATADA né&o devera suprimir ou modificar nenhuma informagdo do
Memorial Descritivo sem autorizacdo da FISCALIZACAO.

Qualquer intervencao nao prevista e que se fizer necesséario, somente devera ser
realizado apds autorizacéo da FISCALIZACAO.

C. PRAZO

o prazo final para execucéo da reforma sera de 120 {cento e vinte) dias corridos.



<AGA

FUNDAGAO CASA

QHraDOe AIMDMIUMTO
SOOORMXANVO AO AIMUSCI

Detentor <to Lote
POLO:
C.A5.A.

Endereco

Servico

Cadigo Bot CPOS

1

02.02.140

02.05.202
02.05.060
03.01.040
03.02.020
03.03.020
03.04.020
03.10.140
04.11.020
04.11.080
04.12.020
04.30.060

05.04.060

05.07.050

09.01.030
11.03.140

11 16.060
14.11.221
14.20.010
17.01.020
17.02.020
17.02.120
17.02.220

18.13.010

18.07.220

24.02.280
32 16.060

33.10.010
33.10 060

37.04.260

37 13.630

36.04.040
3B;P7.200

36.07.340
36.15.010
36.19.220

39.26.010

36.26.020

39.24.151
40.06.040
40.10.510
40.12.200
40.20.050
43.02.010

43.10.130

44.01.050
44.20.160
44.20.280

46.01.020
46.01.050

PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS - ATA de Registros e Fregos 2020

KTV

Precos Lote 6

ANDROMEDA ENGENHARIA LTDA EPP
DRL

Mongagua e Praia Grande |

Avenida dos Mariscos, s/n’ - Balneario Cavalo Marinha - MONGAGUA/SP - CEP 11730-000 e

Rua Cinco, n’ 21 - Sairro Ribeirépolis — Praia Grande/SP CEP 11714-110.

Contratagdo de servigos para reparas e manutencéo no sistema de agua quente, para banho dos adolescentes, dos CASA's Mongagua

e Praia Grande |

Descricéo do Servigo

CASA ilongagué - - - |
Locacdo de container tipo sanitario com 2 vasos sanitarios. 2 lavatérios. 2 mkitérios
e 4 pontos para chuveiro - area minima de 13,80 m’

Andaime torre metalico (1.5 x 1,5 m) com piso metalico

Montagem e desmontagem de andaime torre metalica com altura até 10 m
Demolicdo manual de concreto armado

Demolicdo manual de alvenaria de fundagdo/embasamento

Apicoamento manual da piso, parede ou teto

Demolicdo manual de revestimento ceramico, incluindo a base

Remocao de pintura em massa com lixamento

Retirada de aparelho sanitério incluindo acessérios

Retirada de registro ou valvula embutidos

Retirada de conjunto molor-bomba

Remocéo de tubulagéo hidraulica em geral, incluindo conexOes, caixas e ralos
transporte manual horizontal e/ou verticafde entulho alé o local de despejo -

ensacado
Remogcé&o de entulho de Obracom cagamba metalica - material volumoso e

misturado por alvenaria, tenra, madeira, papel, plastico e metal
Forma em madeira comum para estrutura
Concreto preparada no local, Ick - 30 MPa

Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura
Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - dasse 6
Vergas, contraveigas e pilaretes de concreto amnado

Argamassa da regularizagdo e/ou protegédo

Chapisco

Embogo comum

Reboco

Revestimento em placa ceramica ndo esmaltada extaidada, de alta resisténcia

quimica e mecanica, espessura de 9 mm. assentado com argamassa colante
iindustrializada

Rejuntamento em placa ceramica extrudada antidcida. espessurade 14 mm, com
argamassa industrializada blcomponente. a base de resina iurénica. juntas acima
de 3 alé 6 mm

Pona porido de correr em tela ondulada de ago galvanizado, sob medida
Impermeabilizagdo em membrana a base de polimeros acrilicos, na cor branca e
reforco em tela poliaster

Tinta latex aniimoio em massa. Inclusive preparo

Epéxi em massa, inclusive preparo

Quadro de distribui¢do universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN /18 Bolt-on -
150 A + s6iD conTponi6»nte»$

Disjuntor tdimomagnético, bipolar 220/380 V, corrento de 10 A até 50 A

‘Eletroduto galvanizado, médio de 3/4' - com acessorios
|veraaihdo com rosca, porca e anueta de diametro 3/8' (tirante)

jperfliado liso 36 x 38 mm - com acessoérios
’Eletroduto metalico flexivel com capa em PVC de 3/4'
|IEletrodulo de PVC coriugado flexivel reforcado, diametro externo de 32 mm

Cabo de cobre (lexivel de 1,5 mm®, isolamento 0,6/1 KV - Isolagdo HEPR 90°C -
baixa emissédo de fumaca e gases

Cabo de cobre flexivel de 2.5 min’, isolamento 0.6/1 kV - feolacdo HEPR 90°C -
baixa emissédo de fumaca e gases

Cabo do cobro flexivel de 3 x 1,5 mm’, isolamento 500 V - isolagao PP 70°C
Conduleie metélicQ de 3/4"

Contaior auxiliar - 2na+2nf

Chave comutadora/selelora com 1 pélo e 2 posicdes para25 A

Slnalizador com lampada

Chuveiro frio em PVC, didmelro de 19 cm

iConjunto molor-bomba (centrifuga) 3/4 cv. monoestagio, Hman- 10 a 16 mea, Q»
12.7 a 8 rtf/h

*Bacia sifonada de louga sem tampa - 6 litros

|Botéo paravalvula de descarga

Tampa de plastico para bacia sanitéria

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN- 25 mm, {3/4">, Inotuslve conexdes

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, ON- 50 mm. (1 1/2"), indusiva conexdes

Un

unxmes

mxmés

Cj
un
un
un

un
un

un
un

Quantidade

i
4.00

90,00
1.260,00
1,75
2.20
39.93
39,93
89.00
28.00
42,00
2,00
219,18

8,00

8,00

2.80
1.68

1.66
1,60
0,14
2.52
116.54
116,54
116,54

39.93

39,93

6.50
42,03

69.00
205.80

1.00

2.00
84,40

43,20
13.20

4,80
30,50

540.00

980,00

19,60
22,00
14,00
14,00
14,00
14.00

2.00

7.00

14,00
14,00

14,00
8,00

Valor por
Unidade de
Servigo

873.62

22,52
11.3
370,5
111,15
2.78
11,11
4.99
40,51
51.8
86,05
7.41

116,26

107,09

161,27
431,19
107.92

74.13
1437,69
625,25
5,99
18,62
11,68

112,37

24,93

698,61
78,23

22,94
35,02

637,49

109,77
34,67.
12,5
36,7
23,55
17,29

3,52

4,52

8,55
37,89
120,35
130,93
114,76
30,78

1956,24

232,37

47,02
33,08
27,74

44,04

Concorréncia 001/19
Processo SOE 3910/19
Lota 6
Prazo 120 dias
Valor total 303.861,58

Comparativo
de valor

unitério (cPos  ValOr total do

. Servigo
X Registrado-
ATA)

ok 3.494,48
ok 2.026.80
ok 14.238,00
ok 648.38
ok 244,53
ok 111,01
ok 443,62
ok 444,11
ok 1.134,28
ok 2.175,60
ok 172,10
ok 1.624,12
ok 930,24
ok 856,72
ok 451,56
ok 724.40
ok 161,31
ok 118.61
ok 201,28
ok 1.575.63
ok 698,07
ok 2.169,97
ok 1.361,19
ok 4.486,93
ok 995.45
ok 4.540.97
ok 3.288,01
ok 2.041.66
ok 17.497,12
ok 637.49
ok 219,54
ok 2.943,03
ok ‘Mpjoo
ok 484,44
ok 113.04
ok 527.35
aK 1.900.30
ok 4.429,60
ok 167,58
ok 833,58
ok 1.684.90
ok 1 833.02
ok 1.606.64
ok 430,92
ok 3.912.48
oK 1.626.59
ok 658,28
ok 463,12
ok 386,36
ok 352,32
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PLANILHA ORGAMENTARIA PARA SERVIGOS « ATA da Registros e Precos 2020

SOCX»>UamVO AO ADOUSCIKTt

Doiemor do Lote
POLO:
C.AS.A

Endereco

Servigo

Caédigo Boi CPOS

46.02.0S0

46.02.070

46.10.020
46.10.050

32.11.210

32.11.240

47.01.020
47.01.030
47.01.050
47.05.340
47.04.050
47.05.040
47.11,021

47.12.290

49 04 010

55.01.070

55.01.020

55.01.030

Sub Total 1
2

02.02.140
02.05.202
02.05.060
03.01.040
03.02.020

03.03.020
03 04.020

03.10.140
04.11.020
04.11,080
04.12.020
04.30.060
0S.04 060
05.07.050

09.01.030
11.03.140
11.16.060
14.11.221
14.20.010
17.01.020
17.02.020
17.02.120
17.02.220

ia.13.010

18.07.220

24.02.280
32.16.080
33.10.010
33.10,060
37.04.260

37.13.630
38.04.040
36.07.200

Precos Lote 6

ANDROr4EDA ENGENHARIA LTDA EPP
DRL

Mongagua e Praia Grande |

Avenida dos Mariscos s/n« - Balneério Cavalo Marinho - MONGAGUA/SP - CEP 11730-000 e

Rua Cinco, n® 21 - Bairro Ribeirépolis - Praia Grande/SP CEP 11714-110.

Contratagéo de servigos para reparos e manutengéo no sistema de agua quente, para banho

s Praia Grande |

Descrigéo do Servigo

Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha. Unha esgoto série
nonmal, DN. 50 mm, inclusive conexdes

Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
nornial, DN» 100 mm, inclusive conexdes

Tubo de cobra classe A, ON» 22mm (3/4'), Inclusive conexdes

Tubo de cobre classe A. DN- 42inm (i 1/2"), inclusive conexdes

Isolamento témnico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulagéo
de 3/4' (22 mm)

Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubutagdo
del minj

.Registro da gaveta em latéo fundido sem acabamento, DN- 3/4"

Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN- 1

Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN- 1 1/2°

Vélvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para
.agua, 6leo e gas, DN- 3/4'

Valvula de descarga antrirandalismo, DN- f 1/2

Valvula de retencéo horizontal em bronze, DN=t 1/2

Pressostato diferencial ajustavel mecanico, montagem Inferior com diametro de
1/2" e/ou 1/4", faixa de operacdo ata 16 bar

Vélvula globo auto-operada hidraulicamente, comandada por solanéide, em (erro
ductil, classe PN-10, DN- 50mm

Ralo seco em PVC rigido de 100 x 40 mm. com grelha

Limpeza complementar s especial de piso com produtos quimicos

Limpeza final da obra

Limpeza complementar com hidrojateamento

CASA PRAIA GRANDE 1

Locagdo de container tipo sanitario com 2 vasos sanitarios, 2 lavatérios, 2 mictérios
,e 4 pontos para chuveiro « area minima de 13,80 m*

Andaime torre metalico (1,5 x 1,5 m) com piso metélico

Montagem e desmontagem de andaima toire metélica com altura até 10 m
Demolicdo manual de concreto armado

Demoligdo manual de alvenaria de fundagdo/embasamento

Apicoamento manual de piso, parede ou teto

iDomoli¢do manual do revestimento ceramico, incluindo a base

Remogé&o de pintura em massacom lixamsnto

Retirada de aparelho sanitario incluindo acessérios

Retirada de registro ou valvula embutidos

Retirada de conjunto molor-bomba

Remogé&o de tubulagéo hidraulica em geral, Indulndo conexdes, caixas e ratos
Transporte manual horizontal 6/ou vertical de entulho até o local de despejo -

Remogé&o de entulho de obra com cacamba metalica - material volumoso e
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
Forma em madeira comum para estrutura
Concreto preparado no local, fck - 30 MPa
jLancamento e adensamento de concreta ou massa em estrutura
!Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B
Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado
Argamassa de regularizagao e/ou protegdo
|Chapisco
Embogo comum

Reboco

Revestimento em pi.aca ceramica ndo esmaltada extrudada, de alta resisténcia
quimica e mecanica, espessura de 9 mm. assentado com argamassa colante
industrializada

-Rejuntamento em placa ceramica extrudada antiaclda, espessura de 14 ram, com
iargamassa Industrializada blcomponente, a base de resina furénica, juntas acima
ide 3 até 6 mm

Portaportao de correr em tela ondulada de aggjalvanizado, sob medida
Impermeabilizagdo em membrana & base de poilmeros acrilicos, na cor branca e
reforgo em tela poliéster

Tint1 latex antimoto em massa, inclusive preparo

mEpdxi em massa. Inclusive preparo

Quadro de distribui¢do universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN /16 Bolt-on -
150 A - sem componentes
~Disluntor leimomagnélico, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A alé 50 A

.Eletroduto galvanizado, médio de 3/4* - com acessoérios

yergajhaojcom rosca,porca 8_arruola do diamotmJ/Bittir.mta)

un

un

un

un

un
un

un

unxmeés

mxmés
m
m*
p

m2

m2

m2
m2
me

m2

lip
m2

un

Quantidade

19,60

7.00
173.70
16,88

173,70

16,88
28.00
4,00
4,00
14,00
14.00
4,00
2.00

14,00
14,00
89,00
482.01
294,80

4,00

90,00
1.260,00
175
2,20
39,93
39,93

89,00
28,00
42.00
2,00
219,18
8.00

8,00
2.60
1,68
1,68
1,60
0,14
2,52
116,54
116,54
116,54

39,93

39,93

6,50
42,03
89,00

205,80

1.00

2.00
84.40
43.20

dos adolescentes, dos CASA's Mongagua

Unidade de
Servigo

39,05
68,4
63.21
170.12

11,57

14,47
66,78
63.6
125,69
146,02
419,42
172,99
544,54
996.4
66,01
4,26
12,96
7,481

873.62

22,52,
113
3705

111,15

2,78j
11,111

4,99

40,51
51.8
86,05
7,41
116.28.
107.09

161,27

431,19,
107,92
74,13
1437,69
625,25

5,99
18,62
11,68

112.37

24.93

698,61
78,23
22,94
85,02i

637,49

109,77
34,87
125

Concorréncia
Processo
Lote

Valor total

Comparativo

unitario (CPOS
X Registrado
ATA)
OK

Ok

ok
ok

ok

ok
ok
ok
Ok
ok
ok
ok
Ok

ok
ok
ok
ok
ok

ok

ok
oK
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

Ok
ok
ok
Ok
ok
ok
ok
ok
ok

ok

ok

ok

ok
ok
ok

ok
ok
ok

001/19
SDE 3910/19
6

120 dias

303.861,58

Valor total do
Servigo

765,38

478,60
14.453.58
3.211,87

2.009,71

273,19
1 869.84
334.40
502,76
2 044,28
5871.88
691.96
1.089.08

13 949.60

924.14
379,14

6 246,85
2.205,10
151.930,79

3 494,48

2 026,80
14 238,00
648,38
244,53

111,01
443,62

444,11
1134,28
2.175,60
172,10
1.624,12
930.24

856.72

451,56
724,40
181,31
118,61
201,28
1.575.63
698,07
2.169,97
1.361,19

4 486.93

995.45

4 540.97
3.288,01
2 041,66
17.497,12
637,49

219.54
2 943,03
540,00
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sooanuunve totuxiuscMn

Detentor do Lote
POLO:
C.AS.A

Enderego

Servigo

Caédigo Boi CPOS

38.07.340
3a.i5.010
38.19.220

38.26.010

39.26.020

39.24.1Si
40.06.040
40.10.510
40.12.200
40.20 050
43.02.010

43.10.130

44.01.050
44.20.160
44.20.280
46.01.020

46.01.050
46.02.050

46.02.070

46.10.020
46.10.050

32.11.210

32.11.240

47.01.020
47.01.030
47.01.050

47.05.340

47.04.050
47.05.040

47.11.021

47.12.290

49.04,010
55.01.070
55.01.020
55.01.030
SubTotal 2

Precos Lote 6

ANDROMEDA ENGENHARIA LTDA EPP
DRL

Mongagua e Praia Grande |

Avenida dos Mariscos, 5/n° - Balneério Cavalo Marinho - MONGAQUA/SP « CEP 11730-000 e

Rua Cinco, n@ 21 - Bairro Ribeirépolis — Praia Grande/SP CEP 11714 iio

Contratagédo de servigos para reparos s manutencgéo no sistema de agua quente, parabanho dos adolescentes, dos CASA’s Mongagua

e Praia Grande |

Descrigéo do Servigco

Perfilado liso 38 x 38 mm - com acessoérios

.Eletroduto metalico flexivel com capa em PVC de 3/4'

Eletroduto de PVC coriugado flexivel reforgado, diametro externo de 32 mm
Cabo de cobre flexivel de 1,5 mm», isolamento 0,6/1 kV + isolagdo HEPR

baixa emissao de funnaca ejgases

Cabo de cobre iisxlvel de 2.5 mm», isolamento 0.6/1 kV - Isolagdo HEPR 90“C 1
baixa emissao de fumaca e gases

Cabo de cobre ftexlvel de 3 x 1,5 mm», isolamento 500 V 1 isolagdo PP TO'C
Condulete metélico de 3/4

Contatar auxiliar - 3na+2nf

Chave comutadora/selatora com 1 pélo e 2 posi¢des para 25 A

Slnalizador com lampada

Chuveiro frio em PVC, diametro de 10 cm

Conjunto motor-bomba (centrifuga) 3/4 cv. monoestagio, Hman< 10 a 16 mea, Q-
i2,7aBm’/h

Bacb silonada de (ouca sem lampa - 6 litros

Bot&o para vélvula de descarga

Tampa de plastico para bacia sanitaria

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexdes

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN,r 50 mm. (1 1/2"), inclusive conexdes

Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha. Unha esgoto saria
notmal, DNc 50 mm, inclusive conexdes

Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto séria
normal. DN= 100 mm, inclusive conexdes

Tubo de cobre classe A, DN° 22mn* (3/4"), inclusive conexdes

Tubo d6 cobro ciasse A, DN« 42inm (1 1/2*), inclusive cDnoxd0s

Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de S mm, pera tubulagéo
de 3/4' (22 mm)

Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulagédo
de 1 1/2 (42 mm)

Regisiro dc gaveta em latdo fundido sem acabamento. DNs 3/4'

Registro de gaveta em latéo fundido sem acabarnento, ON= 1’

Registro de”aveta em latdo fundido sem acabamento, 11/2

Valvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para
agua, 6lao e gas, ON= 3/4'

Valvula da descarga antlvandallsmo, ON» i 1/2

Vélvula de raiancéo horizontal em bronze, ON=1 1/2

Pressostato d ferenclal ajustavel mecanico, montagem inferior com diametro de
1/2" e/ou 1m4", laixa de operagéo até 16 bar

Valvula globo auto-operada hidraulicamente, comandada por soiendide. em ferro
ddctil, classe PM-10, DN> SOmm

Ralo seco em PVC rigido de 100 x 40 mm, com grelha

Limpeza complementar e especial de piso com produtos quimicos

Limpeza final da obra

Limpeza complementar com hidroiateamenlo

3 333

3

un
un
un
un

un

un
un

3

3 33 3 3

3

un

un
un

un

Quantidade

13,20
4,80
30,50

540,00

980.00

19.60
22.00
14,00
14,00
14,00
14,00

2.00

7,00
14,00
14,00
14.00

8.00
19,60

7.00

173,70
18.88

173,70

18,38

28.00
4,00
4,00

14,00

14,00
4.00

2,00

14,00

14,00
89,00
482,01
294.80

Valor por
Unidade de
Servico

36,7
23,55
17,29

3,52

4,52

8.55
37,89
120,35
130,93
114,76
30,78

1956,24

232,37
47.02
33,08
27,74

44,04
39,05

68,4

8321
170.12

11,57

14.47

66,78
83,6
125,69
146,02
419,42
172,99

544,54

996,4

66,01
4,26
12,96
7,48

Concorréncia
Processo
Lote

Prazo

Valor total

Comparativo
de valor
unitario (CPOS
X Registrado 1
ATA)

Ok
ok
ok

ok

ok

ok
ok
ok
ok
ok
ok

ok

Ok
ok
ok
ok

ok
ok

ok

ok
ok

oK

ok

ok
ok
ok

ok

ok
ok

ok

ok

ok
ok
ok
ok

001/19
SDE 3910.' 19
6

120 dias

303.861,58

Valor total do
Servico

484,44
113.04
527,35

1.900,80

4.429,60

167,58
833,58
1.684.90
1.833,02
1.606,64
430,92

3.912,48

1.626,59
658,28
463,12
388,36

352.32
765.38

47B.80

14 453,58
3211,87

2.009.71

273.19

1.869,84
334,40
502,76

2.044,28

5.871,88
691,96

1.089.08

13.949.60

924,14
379,14
6.246,85

2 205,10
151.930,79



ASA

FUNDACAO CASA

CENTRO DE ATENDtMENTO
AOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Detentor do

Lote ANDROMEDA ENGENHARIA LTDA EPP Concorréncia 001/19
POLO; DRL Processo SDE 3910/19
CASA Mongagué e Praia Grande ! Lote 6

End Avenida dos Mariscos, s/n° - Balneario Cavalo Marinho - MONGAGUA/SP - CEP 11730-000 e .
ndereco
¢ Rua Cinco, n® 21 - Bairro Ribeirépolis — Praia Grande/SP CEP 11714-110. Prazo 120 dias

Contratagao de servigos para reparos e manutencéo no sistema de agua quente, para banho dos adolescentes,

Obra ) . .
dos CASA's Mongagua e Praia Grande i
P 120 di
Etapa Servigos % valor R$ razo ias
30 60 90 120
1 CASA Mongagua 50,00% 151.930,79 15.193,08 30.386.16 60.772,31' 45.579.24"
2 CASA PRAIA GRANDE | 50,00% 151.930,79 .
30.579,16 45.579,24 45.386,24 30.386,16
1000080  R$ periodo 45.772,24 75.965,40 106.158,55 75.965,40
TOTAL

303.861,58 R$acumulado 45.772,24 121.737,64 227.896,19 303.861,58



